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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych we wszystkich branzach na
podstawie projektu budowlano-wykonawczego pn.: ,Wielobranzowa dokumentacja projek-
towa wydzielenia pomieszczenia kontroli jakosci wyposazonego w ramie pomiarowe oraz
adaptacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji
w budynku nr 1 pom. nr 10, przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie”, obejmujgcych m.in.:

1) Rozbidrka sciany frontowej z profili aluminiowych PONZIO PT50,

2) Wykonanie nowej $ciany z osadzeniem drzwi,

3) Nadbudowa konstrukcji istniejgcej,

4) Wykonanie belek nosnych dla sufitu podwieszanego,

5) Wykonanie sufitu podwieszanego z instalacjq elektryczng i wentylacyjna,

6) Budowa instalacji elektrycznej osSwietleniowej i zasilajacej gniazda wtykowe
oraz urzadzenia klimatyzacyjne,

7) Budowa tras kablowych,

8) Budowa rozdzielnicy pomieszczenia,

9) Rozbudowa rozdzielnicy gtdwnej o dodatkowe zabezpieczenie

10)Wykonanie potaczen wyrdwnania potencjatu

11)Utozenie instalacji okablowania strukturalnego, zapewniajgacego transmisje
danych dla urzadzen,

12)Montaz gniazd i wigcznikow,

13)Montaz oswietlenia,

14) Wybudowanie odrebnego systemu chtodzenia w razie awarii zbiorczej
klimatyzacji w pomieszczeniu zamknietym, wraz z odprowadzeniem
skroplin i zasileniem elektrycznym,

15) Wybudowanie systemu wentylacji dla wydzielonego, zamknietego
pomieszczenia i pomieszczenia, ktdre pozostanie otwarte,

16) Uzyskanie wymaganych zgdéd od autordw projektu dla odstepstw od
projektu oraz innych rozwigzan zgtaszanych przez Zamawiajacego,

17) Wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw nowych i rozbudowanych
instalacji.

Prace nalezy wykona¢ w oparciu i w zgodzie ze wskazanymi ponizej, materiatami (zwanymi
dalej tacznie ,Dokumentacja Projektowaq”), ktérg Zamawiajacy protokolarnie przekaze
po podpisaniu Umowy:

1) wielobranzowym projektem budowlano-wykonawczym, pn.: ,Wielobranzowa
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dokumentacja projektowa wydzielenia pomieszczenia kontroli  jakosci
wyposazonego w ramie pomiarowe oraz adaptacji instalacji elektrycznej,
teletechnicznej oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 1 pom. nr
10, przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie”,

2) wielobranzowym przedmiarem robodt,

3) wielobranzowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt (STWIOR),

4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) wymogami prawnymi, m.in. w oparciu o obowigzujacq Ustawe Prawo Budowlane,
odpowiednimi aktami wykonawczymi, aktualnymi normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz zasadami sztuki budowlanej.

2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami m.in. ustawy prawo budowlane , normami
technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etykg zawodowg oraz
postanowieniami umowy, oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
podczas montazu elementdw nalezy przestrzegaé wytycznych producenta materiatéw,
wszystkie wymiary zweryfikowac z natury,

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich przewidzianych
przepisami prawa, préb, badan, odbioréw i dostarczenia protokotéw Zamawiajagcemu,
wykonywanie ww. robot bedzie odbywac sie przy uzytkowanym pracujacym zaktadzie
i budynku,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo na
terenie prowadzonych prac, zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot oraz poleceniami Zamawiajacego,

zapewnienie wywozu oraz utylizacji materiatdw powstatych w  wyniku
przeprowadzanych prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco wytworzonych w wyniku
realizacji umowy odpaddw, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zgodnie z zapisami
ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 21, z pdzn.
zm.),

wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace

towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i sprawdzenia.
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2.2. Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

- Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami w sposdb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska,
roboty w przedmiotowym zakresie muszg by¢ wykonane pod nadzorem uprawnionego
Kierownika robdt (Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen). Dodatkowo nalezy powota¢ Kierownikéw robdt w
pozostatych branzach, tj. sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,

— roboty budowlane wykona¢ w oparciu o obowigzujacg Ustawe Prawo Budowlane, akty
wykonawcze, aktualne normy oraz przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowaq,

— Wszelkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonywanie i odbiory robdt
budowlano montazowych pod statym nadzorem Kierownika robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wykonawcze,

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. W okresie trwania
robot budowlanych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren robdét w nalezytym porzadku,
b) materialy z demontazu segregowat i sktadowat w wyznaczonym przez
Zamawiajacego miejscu do czasu ich wywozu,

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prac i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane podczas robét od daty rozpoczecia robot do potwierdzenia zakonczenia robodt
przez Zamawiajgcego,

- roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji
i przestojow, pod nadzorem 0s6b uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,

- Wykonawca powinien zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej,

- Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen itp., zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robdt budowlanych,

— Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia, Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt,

- Wykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia i zabezpieczenia terenu prac zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, oraz zapewnienia spetnienia
warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach,

— o0soby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych

Strona3z8



PITRADWAR

podestdw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie
rusztowania bedzie dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika robot
lub inng uprawniong osobe,

— Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ harmonogram robot oraz uzyskaé jego
akceptacje u Zamawiajgcego,

— Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ (lub wykazac¢ brak podstaw do jego
opracowania),

- kazdy sprzet budowlany, ktéry Wykonawca bedzie potrzebowat do realizacji przedmiotu
Umowy, przed jego wprowadzeniem na teren robdt, uzyska zgode koordynatora
projektu oraz Kierownika/Dyrektora ochrony PIT-RADWAR S.A. Bez powyzszych zgdd
sprzet budowlany nie bedzie mdgt zosta¢ wprowadzony na teren zakfadu,

— pozostawienie sprzetu budowlanego na terenie zaktadu bez opieki Wykonawcy
(parkowanie nocne), mozliwe bedzie wytacznie za zgoda stuzb PIT-RADWAR S.A.
Powyzsza zgoda, nie oznacza wziecia odpowiedzialnosci przez stuzby PIT-RADWAR S.A.
za pozostawiony sprzet bez opieki,

- na terenie zaktadu PIT-RADWAR S.A. mogq przebywac osoby posiadajace wytacznie
obywatelstwo polskie,

— wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ we wlasnym zakresie i na wtasny

koszt.

2.3. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych

oraz urzadzen

— przed wbudowaniem materiatéw budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia wiasciwych dokumentéw materiatowych umozliwiajacych ich
zastosowanie,

— wszelkie materiaty i wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takze materiaty
uzyte do ich montazu powinny posiadac¢ wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami
$wiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,

- wyroby wbudowywane majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty zgodne z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych,

- stosowanie materiatdéw winno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta,
Polskimi Normami oraz wytycznymi atestéw dla danych materiatow,

- wszystkie dokumenty (deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty) wykonawca

dostarczy w jezyku polskim.
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Brak dostarczonej karty materiatowej do zatwierdzenia danego materiatu, badz braku
kompletu dokumentdw opisanych powyzej, moze prowadzi¢ do koniecznosci

demontazu danego materiatu, na koszt Wykonawcy.

2.4. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyj-
nego)
Operat kolaudacyjny powinien zawierac:

Zaktualizowang o naniesione zmiany nieistotne przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg, ktére wynikty w trakcie realizacji prac - Zmiany
wprowadza i podpisuje uprawniony Kierownik Robdt danej branzy, przy akceptacji
Projektanta.

Protokoty pomiardw ochronnych, natezenia oswietlenia oraz natezenia awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego, podpisane przez osobe wykonujgcg pomiary oraz
kierownika Robét danej branzy, ocenione w oparciu o aktualnie obowigzujace Polskie
Normy.

Protokoty odbioru robot zanikowych/ulegajacych zakryciu.

Oswiadczenia uprawnionych Kierownikow Roboét poszczegdlnych branz o wykonaniu
zadania zgodnie z Przepisami prawa, Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng, itp.;
Deklaracje wifasciwosci uzytkowych, certyfikaty, aprobaty techniczne (petne),
$wiadectwa dopuszczenia, krajowe oceny techniczne oraz inne, ktére wymagane sg
przez polski system prawny, wraz z czytelnym oznaczeniem przez Kierownika Robot
danej branzy typéw elementéw wbudowanych.

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych wykonawczych oraz aktualne, na dzien
rozpoczecia robot budowlanych u Zamawiajacego, zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa uprawnionych Kierownikow Robdt;

Kopie $wiadectw kwalifikacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych o0sdb
wykonujacych pomiary, wraz z poswiadczeniem przez Kierownika robdt danej branzy
zgodnosci z oryginatem.

Instrukcje montazu i eksploatacji dla zamontowanych urzadzen, bedacych w zakresie
Przedmiotu Umowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia
2019r. (Dz. U 2019r. poz. 1830) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych.

Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej muszg zosta¢ podpisane przez
Kierownika Robot danej branzy oraz oznaczone wyrazeniem ,DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA”

Wszystkie karty materialowe dokumentacji powykonawczej (w tym deklaracje
zgodnosci, czy deklaracje wiasciwosci uzytkowych) muszq zosta¢ opatrzone opisem

~Wbudowano podczas wydzielenia pomieszczenia kontroli jakosci wyposazonego
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w ramie pomiarowe oraz adaptacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz instalacji
wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 1 pom. nr 10, przy ul. Poligonowej 30

w Warszawie.”

- Instrukcje eksploatacji urzadzen energetycznych zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. (Formuta instrukcji zgodna z §4 ust.1 powyzszego Roz-

porzadzenia).”

2.4. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior wewnetrzny,
odbior koricowy,

odbiér pogwarancyjny.

2.5. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia wynosi do 8 tygodni kalendarzowych od daty

przekazania terenu robot.

3. Podstawy ztozenia Oferty

3.1.

3.2.

Podstawg ztozenia oferty jest zapoznanie sie z ww. Dokumentacja Projektowa, do-
konanie wizji lokalnej Terenu Budowy i zapoznanie sie z miejscowymi warunkami
wykonania Przedmiotu Zamowienia przez Oferenta. Wizja lokalna jest obowigzkowa
na terenie zaktadu w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. Oferent podczas wizji
lokalnej zobowigzany jest do przeprowadzenia dokfadnych ogledzin i pomiaréw
wszystkich prac objetych przedmiotem zamdwienia, na podstawie ktorych ziozy
oferte. Osoba wyznaczona do kontaktu Krzysztof Przytuta, mail: krzysztof.przy-
tula@pitradwar.com, tel. (22)540 24 84, 603 445 032. Oferty ztozone bez uprzed-
niej wizji lokalnej nie beda rozpatrywane.

Przedmiary petnig funkcje pomocnicza. Do Oferty nalezy dotaczy¢ kosztorys ofer-
towy z podaniem na stronie tytutowej czynnikdw cenotwoérczych oraz wykaz mate-
riatdw i cen tych materiatdw. Ww. kosztorys bedzie dokumentem wytgcznie o cha-

rakterze informacyjnym i pomocniczym. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie
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koszty robdt tymczasowych i towarzyszacych. Ocena rozmiaru oraz kosztow robot
nalezy do Oferenta i stanowi jego ryzyko.

Oferent potwierdzi, ze posiada wiedze techniczng, doswiadczenie oraz zasoby nie-
zbedne do prawidtowej i terminowej realizacji zadania.

Oferent o$wiadczy, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz
kosztdéw poszczegolnych robot, ktore powinny pokryé wszystkie jego naleznosci wy-
nikajace z Umowy, jak rowniez te, ktére sg konieczne dla wtasciwego wykonania,
ukonczenia i odbioru robot, uzyskania pozwolenia na uzytkownie oraz usuniecia
usterek.

Skutki jakichkolwiek btedéw w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wy-
konawce obcigzajg Wykonawce zamowienia, zatem musi on przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktdre mogg wptynac¢ na cene zamédwienia. Nalezy takze przewidzieé
i uwzgledni¢ w wycenie wszelkie koszty robdét tymczasowych i pomocniczych.
Oferta musi uwzglednia¢ wszelkie koszty za ,konieczne prace do wykonania” ktére
sq wymagane do osiggniecia zamierzonego celu.

Na cene ryczattowq catkowitg skfadajq sie wszystkie koszty zwigzane z realizacjq
zamowienia wynikajgce wprost z opisu przedmiotu zaméwienia oraz inne, nie ujete
w opisie, a niezbedne do wykonania zamoéwienia.

Do oferty nalezy dotgczy¢ Harmonogram prac z uwzglednieniem ryczattowego cha-
rakteru wynagrodzenia —-podziat inwestycji na zadania i kamienie milowe ze wsa-
dzaniem kluczowych elementéw ryzyka realizacji kamieni milowych oraz terminy
rozpoczecia i zakonczenia robot z nimi zwigzanych. Harmonogram powinien zostac
sporzadzony w formie zestawienia tabelarycznego (sporzadzone w programie Ex-
cel) okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, po-
szczegodlnych czesci i rodzajow robdt objetych Przedmiotem Umowy wraz z okresle-
niem ich wartosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych

zasobow ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych.

. Przepisy prawne i dokumenty zwigzane z projektem i wykonaniem zamoéwie-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 -j.t. )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422
j.t)
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Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001.118.1263, ze

zm.).

Zataczniki:

zat. nr 1 - Projekt technologiczny bedacym wytycznymi do sporzadzenia projektu budow-
lano-wykonawczego z dnia 02.07.2019,

zat. nr 2 - Uzupetnienie projektu technologicznego z dnia 29.02.2020, nieuwzglednione w
projekcie budowlano-wykonawczym,

zat. nr 3 — Wielobranzowe przedmiary robot o charakterze pomocniczym.

Dokumentacja projektowa o ktérej mowa w pkt. 1 OPZ zostanie przekazana protokolarnie

po podpisaniu umowy. Projekt budowlano-wykonawczy stanowi zatgcznik do umowy.
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